

令和7年度

衣浦港外港地区臨港道路等予備設計 (第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書

業務名	令和7年度 衣浦港外港地区臨港道路等予備設計(第1回変更)				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計			1		1,940,883			
		式	1		2,368,003	1	427,120	
道路設計			1		1,208,013			
		式	1		1,208,013	0	0	
道路予備設計 (B)			1		1,208,013			
		式	1		1,208,013	0	0	
道路予備設計 (B)	縮尺1/1,000		(0.607)1		1,208,013			内 1号
		(km)式	(0.607)1		1,208,013	(0)0	0	
道路設計関係その他設計			0		0			
		式	1		427,120	1	427,120	
道路設計関係その他設計			0		0			
		式	1		427,120	1	427,120	
座標計算			(0)0		0			内 2号
		(km)式	(1.4)1		233,940	(1.4)1	233,940	
縦断面作成			0		0			内 3号
		式	1		96,590	1	96,590	

設計内訳書

業務名	令和7年度 衣浦港外港地区臨港道路等予備設計(第1回変更)				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断面作成		式	0		0	1	96,590	内 4号
			1					
一般構造物設計		式	1		732,870	0	0	
			1					
一般構造物予備設計		式	1		732,870	0	0	
			1					
擁壁・補強土		(箇所)式	(1)1		732,870	(0)0	0	内 5号
			(1)1					
橋梁設計		式	1		15,761,336	1	1,088,770	
			1					
橋梁設計		式	1		15,761,336	1	1,088,770	
			1					
橋梁予備設計		式	1		15,761,336	1	1,088,770	
			1					
橋梁予備設計		(橋)式	(3)1		15,761,336	(0)0	0	内 6号
			(3)1					

設計内訳書

業務名	令和7年度 衣浦港外港地区臨港道路等予備設計(第1回変更)				業種 項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁概略予備設計		(橋)式	(0)0		0	(1)1	1,088,770	内 7号
			(1)1					
共通		式	1		1,022,395	0	0	
			1					
共通 (設計業務)		式	1		1,022,395	0	0	
			1					
打合せ等		式	1		675,750	0	0	
			1					
打合せ		式	1		612,500	0	0	内 8号
			1					
関係機関打合せ協議		式	1		63,250	0	0	内 9号
			1					
その他		式	1		211,225	0	0	
			1					
合同現地踏査		回	1		57,700	0	0	単 1号
			1		57,700			

設計内訳書

業務名	令和7年度 衣浦港外港地区臨港道路等予備設計(第1回変更)				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	0	0	単 2号
			1		33,450			
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025	0	0	単 3号
			1		27,025			
設計留意書作成		業務	1	93,050	93,050	0	0	内 10号
			1		93,050			
公開成果品作成		式	1	135,420	135,420	0	0	
			1		135,420			
公開成果品作成		業務	1	135,420	135,420	0	0	内 11号
			1		135,420			
直接経費		式	1	692,101	692,101	1	29,287	
			1		721,388			
直接経費		式	1	692,101	692,101	1	29,287	
			1		721,388			
旅費交通費		式	1	117,101	117,101	1	9,287	
			1		126,388			

設計内訳書

業務名	令和7年度 衣浦港外港地区臨港道路等予備設計(第1回変更)				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費(率計上・宿泊無)		式	1		117,101			内 12号
			1		126,388	1	9,287	
電子成果品作成費		式	1		575,000			
			1		595,000	1	20,000	
電子成果品作成費		式	1		575,000			内 13号
			1		595,000	1	20,000	
直接原価(その他原価除く)		式	1		19,416,715			
			1		20,961,892	1	1,545,177	
その他原価		式	1		10,009,412			
			1		10,803,169	1	793,757	
一般管理費等		式	1		15,843,873			
			1		17,104,939	1	1,261,066	
業務価格		式	1		45,270,000			
			1		48,870,000	1	3,600,000	
消費税相当額		式	1		4,527,000			
			1		4,887,000	1	360,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	道路予備設計 (B)		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画			(0.607) 1		213,210	内 14 号
			(km) 式	(0.607) 1		213,210	
	現地踏査			(0.607) 1		78,639	内 15 号
			(km) 式	(0.607) 1		78,639	
	縦断設計			(0.607) 1		67,616	内 16 号
			(km) 式	(0.607) 1		67,616	
	横断設計			(0.607) 1		102,818	内 17 号
			(km) 式	(0.607) 1		102,818	
	道路付帯構造物、小構造物設計			(0.607) 1		36,567	内 18 号
			(km) 式	(0.607) 1		36,567	
	用排水設計			(0.607) 1		36,567	内 19 号
			(km) 式	(0.607) 1		36,567	
	設計図及び協議資料作成			(0.607) 1		232,285	内 20 号
			(km) 式	(0.607) 1		232,285	
	用地幅抗計画			(0.607) 1		41,964	内 21 号
			(km) 式	(0.607) 1		41,964	
	概算工事費			(0.607) 1		129,465	内 22 号
			(km) 式	(0.607) 1		129,465	
	照査			(0.607) 1		93,821	内 23 号
			(km) 式	(0.607) 1		93,821	
	報告書作成			(0.607) 1		175,061	内 24 号
			(km) 式	(0.607) 1		175,061	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	座標計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算			(0)0		0	内 25 号
			(km)式	(1.4)1		233,940	
計						0	
						233,940	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	縦断面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	縦断面作成			0		0	内 26 号
			式	1		96,590	
計						0	
						96,590	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	横断図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断図作成			0		0	内 27号
			式	1		96,590	
計						0	
						96,590	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	擁壁・補強土			(1)1		64,515	内 28号
				(箇所)式	(1)1		
	設計計画			(1)1		30,396	内 29号
				(箇所)式	(1)1		
	設計条件の確認			(1)1		30,396	内 30号
				(箇所)式	(1)1		
	比較形式選定			(1)1		86,394	内 31号
				(箇所)式	(1)1		
	概略設計計算			(1)1		86,394	内 32号
				(箇所)式	(1)1		
	基礎工検討			(1)1		102,663	内 33号
				(箇所)式	(1)1		
	概略設計図			(1)1		45,288	内 34号
				(箇所)式	(1)1		
	概算工事費			(1)1		45,288	内 35号
				(箇所)式	(1)1		
	比較一覧表の作成			(1)1		129,030	内 36号
				(箇所)式	(1)1		
	照査			(1)1		112,506	内 37号
				(箇所)式	(1)1		
	報告書作成			(1)1		732,870	
				(箇所)式	(1)1		
計						732,870	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	橋梁予備設計			(1)	1	4,190,222	内 38号
				(橋)式	(1)		
	設計計画			(1)	1	3,547,964	内 39号
				(橋)式	(1)		
	設計計算			(1)	1	2,172,895	内 40号
				(橋)式	(1)		
	設計図			(1)	1	2,390,196	内 41号
				(橋)式	(1)		
	概算工事費算出			(1)	1	1,858,426	内 42号
				(橋)式	(1)		
	照査			(1)	1	1,054,083	内 43号
				(橋)式	(1)		
	報告書作成			(1)	1	180,250	単 4号
				(橋)式	(1)		
	耐力照査(地震時保有水平耐力法)			1		180,250	
			基	1	180,250	180,250	
	関係機関との協議資料作成			1		367,300	内 44号
			業務	1		367,300	
計						15,761,336	
						15,761,336	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	橋梁概略予備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画			0		0	内 45 号
			式	1		506,136	
	概算工事費算出			0		0	内 46 号
			式	1		404,326	
	報告書作成			0		0	内 47 号
			式	1		178,308	
計						0	
						1,088,770	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ			1		612,500	内 48 号
			式	1		612,500	
計						612,500	
						612,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議			1		63,250	単 5 号
			機関・回	1	63,250	63,250	
計						63,250	
						63,250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	設計留意書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計留意書作成			1		93,050	内 49 号
			業務	1		93,050	
計						93,050	
						93,050	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成			1		135,420	内 50 号
			業務	1		135,420	
計						135,420	
						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費			1		18,587,581	
			式	1		20,061,596	
	旅費（率計上・宿泊無）			1		117,101	直人費×0.0063
			式	1		126,388	
計						117,101	
						126,388	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費			1		18,587,581	
			式	1		20,061,596	
	電子成果品作成費			1		575,000	概略、予備又は詳細設計
			式	1		595,000	6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						575,000	
						595,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号		設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費				1		209,030		
			式	1		209,030		
	主任技術者			0.956		84,701		
			人	0.956	88,600	84,701		
	主任技師			0.637		42,615		
			人	0.637	66,900	42,615		
	技師（A）			0.637		37,965		
			人	0.637	59,600	37,965		
	技師（B）			0.637		30,894		
			人	0.637	48,500	30,894		
	技師（C）			0.319		12,855		
			人	0.319	40,300	12,855		
直接経費				1		4,180		
			式	1		4,180		
	電子計算機使用料			1		4,180		
			式	1		4,180	直接人件費の 2 %	
計						213,210		
						213,210		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		77,098	
			式	1		77,098	
	主任技師			0.637		42,615	
			人	0.637	66,900	42,615	
	技師（A）			0.319		19,012	
			人	0.319	59,600	19,012	
	技師（B）			0.319		15,471	
			人	0.319	48,500	15,471	
直接経費				1		1,541	
			式	1		1,541	
	電子計算機使用料			1		1,541	直接人件費の 2 %
			式	1		1,541	
計						78,639	
						78,639	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		66,291	
			式	1		66,291	
	技師（A）			0.637		37,965	
			人	0.637	59,600	37,965	
	技師（B）			0.319		15,471	
			人	0.319	48,500	15,471	
	技師（C）			0.319		12,855	
			人	0.319	40,300	12,855	
直接経費				1		1,325	
			式	1		1,325	
	電子計算機使用料			1		1,325	直接人件費の 2 %
			式	1		1,325	
計						67,616	
						67,616	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		100,802	
			式	1		100,802	
	技師（A）			0.637		37,965	
			人	0.637	59,600	37,965	
	技師（B）			0.319		15,471	
			人	0.319	48,500	15,471	
	技師（C）			0.319		12,855	
			人	0.319	40,300	12,855	
	技術員			0.956		34,511	
			人	0.956	36,100	34,511	
直接経費				1		2,016	
			式	1		2,016	
	電子計算機使用料			1		2,016	
			式	1		2,016	直接人件費の 2 %
計						102,818	
						102,818	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	道路付帯構造物、小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		35,850	
			式	1		35,850	
	技師（C）			0.319		12,855	
			人	0.319	40,300	12,855	
	技術員			0.637		22,995	
			人	0.637	36,100	22,995	
直接経費				1		717	
			式	1		717	
	電子計算機使用料			1		717	
			式	1		717	直接人件費の 2 %
計						36,567	
						36,567	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		35,850	
			式	1		35,850	
	技師（C）			0.319		12,855	
			人	0.319	40,300	12,855	
	技術員			0.637		22,995	
			人	0.637	36,100	22,995	
直接経費				1		717	
			式	1		717	
	電子計算機使用料			1		717	
			式	1		717	直接人件費の 2 %
計						36,567	
						36,567	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	設計図及び協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		227,731	
			式	1		227,731	
	技師（A）			0.637		37,965	
			人	0.637	59,600	37,965	
	技師（B）			0.956		46,366	
			人	0.956	48,500	46,366	
	技師（C）			1.275		51,382	
			人	1.275	40,300	51,382	
	技術員			2.549		92,018	
			人	2.549	36,100	92,018	
直接経費				1		4,554	
			式	1		4,554	
	電子計算機使用料			1		4,554	
			式	1		4,554	直接人件費の 2 %
計						232,285	
						232,285	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	用地幅抗計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		41,142	
			式	1		41,142	
	技師（B）			0.319		15,471	
			人	0.319	48,500	15,471	
	技師（C）			0.637		25,671	
			人	0.637	40,300	25,671	
直接経費				1		822	
			式	1		822	
	電子計算機使用料			1		822	
			式	1		822	直接人件費の 2 %
計						41,964	
						41,964	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号		概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費				1		126,927		
			式	1		126,927		
	技師（B）			0.637		30,894		
			人	0.637	48,500	30,894		
	技師（C）			0.956		38,526		
			人	0.956	40,300	38,526		
	技術員			1.593		57,507		
			人	1.593	36,100	57,507		
直接経費				1		2,538		
			式	1		2,538		
	電子計算機使用料			1		2,538	直接人件費の 2 %	
			式	1		2,538		
計						129,465		
						129,465		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		91,982	
			式	1		91,982	
	理事・技師長			0.637		49,367	
			人	0.637	77,500	49,367	
	主任技師			0.637		42,615	
			人	0.637	66,900	42,615	
直接経費				1		1,839	
			式	1		1,839	
	電子計算機使用料			1		1,839	
			式	1		1,839	直接人件費の 2 %
計						93,821	
						93,821	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		171,629	
			式	1		171,629	
	主任技師			0.637		42,615	
			人	0.637	66,900	42,615	
	技師（A）			0.956		56,977	
			人	0.956	59,600	56,977	
	技師（B）			0.956		46,366	
			人	0.956	48,500	46,366	
	技師（C）			0.637		25,671	
			人	0.637	40,300	25,671	
直接経費				1		3,432	
			式	1		3,432	
	電子計算機使用料			1		3,432	
			式	1		3,432	直接人件費の 2 %
計						175,061	
						175,061	

座標計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	座標計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				0		0	
			式	1		233,940	
	技師 (A)			0	0	0	
			人	0.7	59,600	41,720	
	技師 (B)			0	0	0	
			人	2.8	48,500	135,800	
	技師 (C)			0	0	0	
			人	1.4	40,300	56,420	
計						0	
						233,940	

縦断面作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	縦断面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				0		0	
			式	1		96,590	
	技師 (C)			0	0	0	
			人	0.65	40,300	26,195	
	技術員			0	0	0	
			人	1.95	36,100	70,395	
計						0	
						96,590	

横断面作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	横断面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				0		0	
			式	1		96,590	
	技師 (C)			0	0	0	
			人	0.65	40,300	26,195	
	技術員			0	0	0	
			人	1.95	36,100	70,395	
計						0	
						96,590	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		63,250	
			式	1		63,250	
	主任技師			0.5		33,450	
			人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)			0.5		29,800	
			人	0.5	59,600	29,800	
直接経費				1		1,265	
			式	1		1,265	
	電子計算機使用料			1		1,265	直接人件費の 2 %
			式	1		1,265	
計						64,515	
						64,515	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		29,800	
			式	1		29,800	
	技師 (A)			0.5		29,800	
			人	0.5	59,600	29,800	
直接経費				1		596	
			式	1		596	
	電子計算機使用料			1		596	
			式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30,396	
						30,396	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	比較形式選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		29,800	
			式	1		29,800	
	技師 (A)			0.5		29,800	
			人	0.5	59,600	29,800	
直接経費				1		596	
			式	1		596	
	電子計算機使用料			1		596	
			式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30,396	
						30,396	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	概略設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		84,700	
			式	1		84,700	
	技師 (B)			0.5		24,250	
			人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)			1.5		60,450	
			人	1.5	40,300	60,450	
直接経費				1		1,694	
			式	1		1,694	
	電子計算機使用料			1		1,694	
			式	1		1,694	直接人件費の 2 %
計						86,394	
						86,394	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	基礎工検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		84,700	
			式	1		84,700	
	技師 (B)			0.5		24,250	
			人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)			1.5		60,450	
			人	1.5	40,300	60,450	
直接経費				1		1,694	
			式	1		1,694	
	電子計算機使用料			1		1,694	
			式	1		1,694	直接人件費の 2 %
計						86,394	
						86,394	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	概略設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		100,650	
			式	1		100,650	
	技師 (B)			0.5		24,250	
			人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)			1		40,300	
			人	1	40,300	40,300	
	技術員			1		36,100	
			人	1	36,100	36,100	
直接経費				1		2,013	
			式	1		2,013	
	電子計算機使用料			1		2,013	
			式	1		2,013	直接人件費の 2 %
計						102,663	
						102,663	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号		概算工事費					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		44,400	
			式	1		44,400	
	技師 (B)			0.5		24,250	
			人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)			0.5		20,150	
			人	0.5	40,300	20,150	
直接経費				1		888	
			式	1		888	
	電子計算機使用料			1		888	
			式	1		888	直接人件費の 2 %
計						45,288	
						45,288	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	比較一覧表の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		44,400	
			式	1		44,400	
	技師 (B)			0.5		24,250	
			人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)			0.5		20,150	
			人	0.5	40,300	20,150	
直接経費				1		888	
			式	1		888	
	電子計算機使用料			1		888	直接人件費の 2 %
			式	1		888	
計						45,288	
						45,288	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		126,500	
			式	1		126,500	
	主任技師			1		66,900	
			人	1	66,900	66,900	
	技師 (A)			1		59,600	
			人	1	59,600	59,600	
直接経費				1		2,530	
			式	1		2,530	
	電子計算機使用料			1		2,530	
			式	1		2,530	直接人件費の 2 %
計						129,030	
						129,030	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		110,300	
			式	1		110,300	
	技師 (A)			0.5		29,800	
			人	0.5	59,600	29,800	
	技師 (B)			0.5		24,250	
			人	0.5	48,500	24,250	
	技師 (C)			0.5		20,150	
			人	0.5	40,300	20,150	
	技術員			1		36,100	
			人	1	36,100	36,100	
直接経費				1		2,206	
			式	1		2,206	
	電子計算機使用料			1		2,206	
			式	1		2,206	直接人件費の 2 %
計						112,506	
						112,506	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		4,162,960	
			式	1		4,162,960	
	主任技術者			7.024		622,326	
			人	7.024	88,600	622,326	
	理事・技師長			7.33		568,075	
			人	7.33	77,500	568,075	
	主任技師			14.659		980,687	
			人	14.659	66,900	980,687	
	技師（A）			21.989		1,310,544	
			人	21.989	59,600	1,310,544	
	技師（B）			14.048		681,328	
			人	14.048	48,500	681,328	
直接経費				1		27,262	
			式	1		27,262	
	電子計算機使用料			1		27,262	
			式	1		27,262	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						4,190,222	
						4,190,222	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		3,524,881	
			式	1		3,524,881	
	主任技師			10.994		735,498	
			人	10.994	66,900	735,498	
	技師 (A)			14.659		873,676	
			人	14.659	59,600	873,676	
	技師 (B)			21.989		1,066,466	
			人	21.989	48,500	1,066,466	
	技師 (C)			21.073		849,241	
			人	21.073	40,300	849,241	
直接経費				1		23,083	
			式	1		23,083	
	電子計算機使用料			1		23,083	
			式	1		23,083	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						3,547,964	
						3,547,964	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		2,158,758	
			式	1		2,158,758	
	技師 (B)			15.27		740,595	
			人	15.27	48,500	740,595	
	技師 (C)			17.408		701,542	
			人	17.408	40,300	701,542	
	技術員			19.851		716,621	
			人	19.851	36,100	716,621	
直接経費				1		14,137	
			式	1		14,137	
	電子計算機使用料			1		14,137	
			式	1		14,137	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						2,172,895	
						2,172,895	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号		概算工事費算出						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費				1		2,374,645		
			式	1		2,374,645		
	技師 (A)			5.803		345,858		
			人	5.803	59,600	345,858		
	技師 (B)			13.743		666,535		
			人	13.743	48,500	666,535		
	技師 (C)			19.851		799,995		
			人	19.851	40,300	799,995		
	技術員			15.575		562,257		
			人	15.575	36,100	562,257		
直接経費				1		15,551		
			式	1		15,551		
	電子計算機使用料			1		15,551		
			式	1		15,551	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						2,390,196		
						2,390,196		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		1,846,335	
			式	1		1,846,335	
	理事・技師長			6.108		473,370	
			人	6.108	77,500	473,370	
	主任技師			8.551		572,061	
			人	8.551	66,900	572,061	
	技師 (A)			13.438		800,904	
			人	13.438	59,600	800,904	
直接経費				1		12,091	
			式	1		12,091	
	電子計算機使用料			1		12,091	
			式	1		12,091	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						1,858,426	
						1,858,426	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号		報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費				1		1,047,225		
			式	1		1,047,225		
	技師 (A)			4.886		291,205		
			人	4.886	59,600	291,205		
	技師 (B)			7.33		355,505		
			人	7.33	48,500	355,505		
	技師 (C)			6.108		246,152		
			人	6.108	40,300	246,152		
	技術員			4.276		154,363		
			人	4.276	36,100	154,363		
直接経費				1		6,858		
			式	1		6,858		
	電子計算機使用料			1		6,858		
			式	1		6,858	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						1,054,083		
						1,054,083		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		367,300	
			式	1		367,300	
	技師 (B)			3.5		169,750	
			人	3.5	48,500	169,750	
	技師 (C)			3.2		128,960	
			人	3.2	40,300	128,960	
	技術員			1.9		68,590	
			人	1.9	36,100	68,590	
計						367,300	
						367,300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号		設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費				0		0		
			式	1		486,670		
	主任技師			0	0	0		
			人	2.4	66,900	160,560		
	技師 (A)			0	0	0		
			人	3.6	59,600	214,560		
	技師 (B)			0	0	0		
			人	2.3	48,500	111,550		
直接経費				0		0		
			式	1		19,466		
	電子計算機使用料			0		0		
			式	1		19,466		
計						0		
						506,136		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号		概算工事費算出					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				0		0	
			式	1		388,775	
	技師 (A)			0	0	0	
			人	0.95	59,600	56,620	
	技師 (B)			0	0	0	
			人	2.25	48,500	109,125	
	技師 (C)			0	0	0	
			人	3.25	40,300	130,975	
	技術員			0	0	0	
			人	2.55	36,100	92,055	
直接経費				0		0	
			式	1		15,551	
	電子計算機使用料			0		0	
			式	1		15,551	
計						0	
						404,326	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号		報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費				0		0		
			式	1		171,450		
	技師 (A)			0	0	0		
			人	0.8	59,600	47,680		
	技師 (B)			0	0	0		
			人	1.2	48,500	58,200		
	技師 (C)			0	0	0		
			人	1	40,300	40,300		
	技術員			0	0	0		
			人	0.7	36,100	25,270		
直接経費				0		0		
			式	1		6,858		
	電子計算機使用料			0		0		
			式	1		6,858		
計						0		
						178,308		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費				1		612,500	
			式	1		612,500	
	主任技師			3.5		234,150	
			人	3.5	66,900	234,150	
	技師 (A)			3.5		208,600	
			人	3.5	59,600	208,600	
	技師 (B)			3.5		169,750	
			人	3.5	48,500	169,750	
計						612,500	
						612,500	

設計留意書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 49 号	設計留意書作成						
直接人件費				1		93,050	
			式	1		93,050	
	主任技師			0.5		33,450	
			人	0.5	66,900	33,450	
	技師 (A)			1		59,600	
			人	1	59,600	59,600	
計						93,050	
						93,050	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 50 号	公開成果品作成						
直接人件費				1		135,420	
			式	1		135,420	
	技師 (C)			1.3		52,390	
			人	1.3	40,300	52,390	
	技術員			2.3		83,030	
			人	2.3	36,100	83,030	
計						135,420	
						135,420	