

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 中山水道航路

件名 令和8年度 中山水道航路保全灯標交換工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 中山水道航路保全灯標交換工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-------------|----|------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 16,096,179 | |
| 航路・泊地・船だまり | 1式 | 16,096,179 | |
| 本体工 | 1式 | 16,096,179 | |
| 航路保全標識撤去、設置 | 1式 | 16,052,179 | 艀装(陸上作業) 1.00基、艀装(海上作業) 1.00基、航路保全灯標防食板取付 1.00枚、 航路保全灯標下部パイプ交換 1.00基、航路保全灯標積込・運搬(往路) 1.00基、航路保全灯標交換 1.00基、 航路保全灯標運搬・陸揚(復路) 1.00基、マーキング装置整備 6.00個、かき落とし 1.00m ² |
| 処分 | 1式 | 44,000 | かき殻運搬 1.00回、かき殻処分費 1.00m ³ |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 中山水道航路保全灯標交換工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|------------|-------------------|
| 直接工事費 | 1式 | 16,096,179 | |
| 間接工事費 | 1式 | 11,388,456 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 6,062,249 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 4,088,295 | 回航・えい航費、技術管理費、安全費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 1,763,474 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 210,480 | |
| 現場管理費 | 1式 | 5,326,207 | |
| 工事原価 | 1式 | 27,484,635 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 5,684,703 | |
| 契約保証費 | 1式 | 10,662 | |
| 工事価格 | 1式 | 33,180,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 33,180,000 | |