

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 三河港

件名 令和7年度 三河港潮位データ信頼性維持検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 三河港潮位データ信頼性維持検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	2,574,524	
気象・海象調査	1式	2,574,524	
海象観測データ信頼性維持検討	1式	2,574,524	
点検	1式	548,742	潮位観測施設の点検 1.00式
記録整理	1式	2,025,782	潮位記録月間整理 365.00日、潮位記録年間整理 12.00ヶ月
直接原価	1式	2,300,072	
気象・海象調査	1式	2,300,072	
海象観測データ信頼性維持検討	1式	2,300,072	
計画準備	1式	448,100	計画準備 1.00式
観測値信頼性の検証	1式	651,000	異常潮位の検証 1.00式、潮汐の特性把握 1.00式、観測の信頼性評価 1.00式
潮位表作成	1式	196,600	潮位表作成 1.00式
協議・報告	1式	457,000	事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
成果	1式	491,500	報告書作成 1.00式、公開用成果品作成費 1.00式
直接経費	1式	55,872	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 三河港潮位データ信頼性維持検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	2,574,524	
諸経費	1式	1,965,476	
測量作業費	1式	4,540,000	
測量業務価格	1式	4,540,000	
直接原価	1式	2,300,072	
直接人件費	1式	2,244,200	
直接経費	1式	55,872	
その他原価	1式	1,208,501	
業務原価	1式	3,508,573	
一般管理費等	1式	1,881,427	
業務価格	1式	5,390,000	
合併予定工事価格	1式	9,930,000	