

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 衣浦港

件名 令和8年度衣浦港港湾施設機能強化方策検討

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度衣浦港港湾施設機能強化方策検討

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------------|----|-----------|---|
| 直接原価 | 1式 | 8,322,512 | |
| 衣浦港港湾施設機能強化方策検討 | 1式 | 8,322,512 | |
| 衣浦港港湾施設機能強化方策検討 | 1式 | 8,322,512 | |
| 衣浦港港湾施設機能強化方策検討 | 1式 | 8,151,500 | 計画準備 1.00式、資料収集整理 2.00項目(ケース)、ヒアリング調査 4.00箇所、港湾施設の利用状況整理 3.00項目(ケース)、貨物需要量の把握 4.00項目(ケース)、港湾機能強化検討 2.00項目、ロードマップ・方策検討 1.00項目、説明資料の作成 1.00回、貨物量等の推計 1.00項目(ケース)、事業効果の分析 2.00項目(ケース)、費用便益分析 1.00項目(ケース)、経済波及効果の算定 1.00項目(ケース)、第三者委員会資料作成 1.00回、報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00業務、事前協議 1.00回、中間報告 3.00回、最終報告 1.00回 |
| 直接経費 | 1式 | 171,012 | 事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度衣浦港港湾施設機能強化方策検討

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|--------|----|------------|----|
| 直接原価 | 1式 | 8,322,512 | |
| 直接人件費 | 1式 | 8,151,500 | |
| 直接経費 | 1式 | 171,012 | |
| その他原価 | 1式 | 4,389,582 | |
| 業務原価 | 1式 | 12,712,094 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 6,837,906 | |
| 業務価格 | 1式 | 19,550,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 19,550,000 | |